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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Stavební úpravy kulturního domu 

b) místo stavby 

Střední 55/9 
664 48 Moravany 

c) předmět dokumentace 

Dokumentace pro provedení stavby 

A.1.2. Údaje o žadateli 

Obec Moravany 
Vnitřní 49/18 
664 48 Moravany 
IČ: 00282120 

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) zpracovatel projektové dokumentace 
ATELIER TECL s.r.o., Strž 554/1, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 28320816 
Kancelář: Grohova 51, 602 00 Brno, atelier@ateliertecl.cz; tel. 544 212 348 
Architekt: 
Ing. arch. Lukáš Tecl, tecl@ateliertecl.cz; tel. 777 267 797 
Zodpovědný projektant:  
Ing. arch. Lukáš Tecl, tecl@ateliertecl.cz; tel. 777 267 797 
Projektant stavebního řešení:  
Ing. Marek Netuka, netuka@ateliertecl.cz; tel. 608 922 278 

 
b) autorizace 

Ing. arch. Lukáš Tecl, tecl@ateliertecl.cz, tel. 777 267 797, ČKA 3649 
 

c) projektanti dílčích částí 
Statika: Ing. Roman Seiter, roman.seiter@gmail.com, tel. 774 282 204 
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Ladislav Huf, huf@projektypo.cz, tel. 602 460 877   
Zdravotechnika, plyn: Ing. Zbyněk Holešovský, holesovsky@ldh.cz, tel. 604 231 439 
Vzduchotechnika: Ing. Simona Piskláková, medsi@centrum.cz, tel. 602 536 980 
Vytápění: Ivan Drápal, drapal@ldh.cz, tel. 604 231 441 
Elektroinstalace: Ing. Miroslav Kadrnožka, projekce@kadrnozka.cz, 739 219 936 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 projektová dokumentace stávající části 
 územní plán obce Moravany 
 koncepce návrhu stavebních úprav odsouhlasená investorem 
 platné normy a předpisy 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Dotčené zastavěné území se nachází v jihozápadní části obce Moravany, na parcele číslo 1, v 
katastrálním území Moravany u Brna.  
Navržené stavební úpravy jsou na pozemcích: 
- severní přístavba 437/1 ostatní komunikace 
- jižní přístavba  1507/1 koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
- stavební úpravy 439 ostatní komunikace 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

V současné době se na parcele nachází kulturní dům, jehož součástí je sál, jenž se bude stavebními 
úpravami rozšiřovat. Oblast pro novou přístavbu je nyní z jedné strany zatravněna, z druhé strany je 
tvořena zpevněnou plochou. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Pod navrženou přístavbou na jižní straně prochází zatrubněný Moravanský potok, dimenze DN 1000. 
Související investicí je jeho přeložka. 
Na přeložku potoka byl v březnu 2015 zpracován projekt MORAVANY – PŘELOŽKA ZATRUBNĚNÉHO 
MORAVANSKÉHO POTOKA. Zpracovatelem je Ing. Jiří Janíček Čs. armády 1156/256, 691 41 Břeclav – 
Poštorná. 
Odbor výstavby, stavební úřad, městský úřad Šlapanice vydal dne 22. února 2016 územní rozhodnutí č. 
8/2016 nazvané „ Moravany - přeložka zatrubněného Moravanského potoka, pozemek parc. č. 441, 
1507/1 v k.ú. Moravany u Brna“ (číslo jednací OV-ČJ/3622-16/UHN.) 

d) údaje o odtokových poměrech 

Díky rozsahu navrhované přístavby resp. zásahu do území projektant nepředpokládá žádné zásadní 
změny v odtokových poměrech pro danou lokalitu. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Návrh je v souladu s územním plánem obce Moravany u Brna. Plocha je v územním plánu vedená jako 
plocha veřejné vybavenosti. Přístavba se nachází na pozemku obce. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navrhované řešení je v souladu s charakterem příslušné lokality. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Po získání požadavků dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace.  

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevová řešení se návrhu netýkají.  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Související investicí je realizace přeložky Moravanského potoka, viz A.3 c). 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 

 parcela číslo:  1, 437/1, 439, 1507/1 
 katastrální území: Moravany u Brna 
 vlastník pozemku: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Návrh řeší stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu. Bude se jednat o rozšíření sálu ve 2NP 
stávajícího objektu – změna dokončené stavby. 

b) účel užívání stavby 

Navrhovaná přístavba řeší prostorové nedostatky při konání kulturních akcí. Nedojde ovšem k navýšení 
počtu návštěvníků oproti stávajícímu počtu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Netýká se navrhované přístavby. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zvláště pak se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
a dále se souvisejícími právními předpisy, jmenovitě: Vyhláška č. 268/2009 Sb.,  
o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Stavba nebude bezbariérově užívána. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 

Po získání požadavků dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevová řešení se návrhu netýkají.  

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /pracovníků 
apod.) 

 zastavěná plocha: 115,5 m2 
 obestavěný prostor: 536,0 m3 
 užitná plocha: 94,0 m2 
 počet pracovníků: počet zůstává stávající 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

 navýšení odběru el. energie:  nedojde k navýšení 
 navýšení množství splaškových vod: nedojde k navýšení 
 navýšení množství pitné vody:  nedojde k navýšení 
 navýšení množství plynu:  nedojde k navýšení 
 
Dešťové vody z obou nových střech budou svedeny do stávající dešťové kanalizace. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

 předpokládané zahájení stavby: 03 / 2017 
 předpokládané ukončení stavby: 12 / 2018 
Stavba nepředpokládá zkušební provoz, stavba nepředpokládá postupné uvádění do provozu. 
Přístavba kulturního domu bude provedena standardním způsobem. Založení stavby je navrženo na 
betonových patkách. Strop vynášející podlahu sálu bude tvořen ocelovými profily, obvodové stěny budou 
vyzděny z cihelných tvárnic. Střešní konstrukce je navržena z dřevěných prvků, střešní plášť tvoří 
plechová krytina. 

k) orientační náklady stavby 

Orientační cena za navrhované úpravy bude 11 000 000 Kč. 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická  
a technologická zařízení 

SO 01 – Stavební úpravy kulturního domu 
Předmětem stavebních úprav kulturního domu je rozšíření stávajícího sálu po obou stranách sálu, 
zateplení stávající fasády, stavební úpravy vyplývající ze stavebního průzkumu. 

 
 
V Brně dne 29. července 2016 vypracovali: 
 Ing. Barbora Filgasová 
 Ing. Marek Netuka 


