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ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ - BROUŠENÉ S CELOPLOŠNÝM LEPIDLEM
PRVNÍ VRSTVA ZDIVA BUDE VYZDĚNA NA ZAKLÁDACÍ MALTU tl. 30 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NÁSTĚNNÝ HYDRANT - HADICE Ø 25 mm

TEPELNÁ IZOLACE  DLE VÝPISU SKLADEB

TEPELNÁ IZOLACE  DLE VÝPISU SKLADEB S OBKLADEM FASÁDY KERAMICKÝMI PÁSKY

ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

PROSTÝ BETON

NÁSYPY A ZÁSYPY

VYZTUŽENÝ BETON DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

ROSTLÝ TERÉN

SANACE VLHKOSTI ZDIVA DLE POPISU

OBKLAD PARAPETU KERAMICKÝMI OBKLADAČKAMI121

OSAZENÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY104

NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE103

NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN A NAPOJENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU NA KANALIZACI - ZAJISTÍ ZTI 102

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ, PENETRACE A MALBA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PO VÝMĚNĚ VÝPLNĚ OTVORU101

PŘÍDLAŽBA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY105

NOVÝ KAMENNÝ OBKLAD PARAPETNÍHO ZDIVA, VÝBĚR KAMENE DLE STÁVAJÍCÍHO106

LEGENDA POZNÁMEK

SDK KASTLÍK V PODHLEDU VÝŠKA 200 mm107

DOPLNĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY VČETNĚ CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU108

OKNO DOPLNIT SÍŤKOU PROTI HMYZU109

OBROUŠENÍ A NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ110

OBKLAD OSTĚNÍ KERAMICKÝM PÁSKEM SHODNÝM S FASÁDOU111

OZNAČIT SNÍŽENÉ NADPRAŽÍ 112

PROPOJENÍ ZDIVA SE STÁVAJÍCÍMI KONSTRUKCEMI VÝZTUŽÍ NAVRTANOU DO KAŽDÉ SPÁRY Ø12 DL. 500 mm113

KANALIZAČNÍ ŠACHTA - DODÁVKA ZTI114

OPLÁŠTĚNÍ SDK115

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA SDK VÝŠKY 1200 mm, ZÁKLOP IMPREGNOVANÝMI SDK 116

ZATEPLIT DŘEVĚNÝ POKLOP DO SKLEPA POLYSTYRENEM TL. 50 mm117

OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ŘÍMS (PARAPETU, OSTĚNÍ) TLAKOVOU VODOU A HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR118

DOZDĚNÍ STAVEBNÍHO OTVORU KERAMICKÝMI BLOKY119

VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ, DODÁVKA ÚT120

ZATRUBKOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE V MONOLITICKÉM BETONU, VČETNĚ ZAPUŠTĚNÍ SVÍTIDEL122

SANACE - NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA NA OŠKRABANOU STĚNU DO VÝŠKY CCA 1 m NAD PODLAHOU (0,5 m NAD HRANICI VLHKOSTI)123

SANACE - CHEMICKÁ INJEKTÁŽ HORIZONTÁLNÍ (ŠIKMÁ) á 150mm124

SANACE - NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA NA STĚNĚ PO OŠKRABÁNÍ A VYSCHNUTÍ POVRCHU NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI125

V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU OPRAVENY OMÍTKY MIMO SANAČNÍ OPATŘENÍ V PLOŠE DO 20 %126

SOKL Z KERAMICKÉ MRAZUVZDORNÉ DLAŽBY V 200 mm, UKONČENÝ NEREZOVOU LIŠTOU, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA127

DOPLNĚNÍ STĚNY O OBKLAD ZE SÁDROKARTONU PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 30 DP1128
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