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1. Architektonické a stavebně technické řešení 
1.1. Architektonické a výtvarné řešení 

Stavebním záměrem investora je rozšíření stávajícího sálu pro pořádání kulturních akcí, snížení energetické náročnosti a 
provedení stavebních úprav za účelem prodloužení životnosti objektu.  
Pozemek je rovinatý. Areál je dopravně přístupný stávajícími zpevněnými plochami z místní komunikace. Navrhovaná 
přístavba v úrovni 2.NP je jednopodlažní geometricky pravidelný objekt, který vystupuje po obou stranách stávajícího 
objektu. 
Hmotové řešení je jednoduché a odpovídá účelu přístavby. Obvodové stěny budou vyzděny z cihelných tvárnic. Přístavby 
jsou kryty pultovou střechou s mírným přiznaným sklonem. Navržený objekt respektuje výškové řešení okolních objektů a 
regulačního plánu pro danou oblast. 

1.2. Dispoziční řešení 
Navržená přístavba řeší rozšíření stávajícího sálu. Prostor přístavby a stávajícího sálu bude vnitřně propojen. Rozšíření je 
po obou stranách sálu. 

 

2. Konstrukční a materiálové řešení 
 

2.1. Výkopové práce 
 
Výkopové práce budou spočívat ve výkopech pro základové pasy s rozšířením pod pilíři. Rozsah je patrný z výkresové 
dokumentace. Vytěžená zemina bude použita pro zásypy. 
Přebytečná vytěžená zemina bude odvážena dodavatelem stavby na místa k tomu určené, potřebná zemin se použije k 
terénním úpravám kolem objektu. 
Výkopy jam se budou provádět převážně v 3. tř. těžitelnosti. Vlastní výkop bude prováděn strojně s ručním dočištěním 
základové spáry bezprostředně před betonáží základů. Výkop je nutné chránit před působením srážkové vody. 

2.2. Základové konstrukce 
 
Založení objektu přístavby je navrženo plošné na základových pasech s rozšířením pod pilíři. Přístavba schodiště je 
založena plošně na základové desce. Věncová výztuž základových pasů bude vlepena do stávajících základových 
konstrukcí. Přístavba schodiště je od stávajících základových konstrukcí dilatována např. asfaltovou lepenkou. 
Při návrhu je uvažováno s tabulkovou výpočtovou únosností zeminy 100 kPa. Je nutno, aby byla tato hodnota ověřena po 
odkrytí základové spáry přizvaným geologem. 
Založení přístavby je navrženo na základových patkách z železobetonu C25/30 XC3, výztuž ocel B500B, krytí 50 mm se 
základovou spárou v hloubce min 1,20 m (do zvětralých slínovců, v případě, že rozhraní bude níže, je nutno založení 
prohloubit) pod upraveným terénem. 
Nově navržené základy budou respektovat stávající podzemní vedení inženýrských sítí – přípojka vody, přípojky kanalizace, 
nová ležatá kanalizace. Je uvažováno se zřízením prostupů. Prostupy bude třeba provést také ve stávajících základech. 
Před betonáží základových pasů budou osazeny zemnící pásky FeZn 30x4 na spodní hranu výkopu, které budou následně 
propojeny se svody hromosvodu, aby byl objekt uzemněn. 

2.3. Bourací práce 
V rámci stavebních úprav jsou navrženy tyto bourací práce: 

- Odstranění stávajících vnějších výplní otvorů včetně vnějších a vnitřních parapetů 
- Demontáž vyznačených vnitřních výplní otvorů 
- Demolice venkovního schodiště na západě včetně základových konstrukcí 
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- Bourání obvodového zdiva sálu v 2.NP pro napojení přístaveb 
- Vybourání stavebních otvorů pro nové výplně otvorů (bazilikální osvětlení sálu) 
- Odstranění stávajícího zateplení podlahy podkroví 
- Odstranění vyznačených nášlapných vrstev podlah 
- Odstranění kompletní skladby podlahy v 1.PP 
- Odstranění skladby podlahy v sále. 

Bourací práce jsou podrobně vyznačeny ve výkresech bouracích prací. Při bouracích pracích v nosném zdivu bude třeba 
předem osadit ocelové profily do nadpraží. 

2.4. Svislé konstrukce 
 
Obvodové stěny přístavby budou vyzděny z cihelných zdících tvárnic šířky 300 mm na celoplošné lepidlo. První vrstva zdiva 
bude vyzděna na vyrovnávací základovou maltu o tl. 30 mm. Dále již bude pokračováno dle technologického postupu 
určeného výrobcem. Pilíře vynášející přístavbu budou vyzděny z cihelných zdících tvárnic šířky 300 mm na celoplošné 
lepidlo. V místech návaznosti na stávající obvodové zdivo je navrženo vzájemné provázání původního a nového zdiva 
pomocí výztuže vlepované do spár zdiva. 
Pro propojení přístavby a stávajícího sálu bude potřeba vybourat stávající část stěny, pro vynesení otvoru bude využito 
překladu z ocelových profilů. 

2.5. Vodorovné stavební konstrukce 
 
Ve stropě vynášejícím podlahu nad exteriérem budou jako nosné prvky použity ocelové prvky. Tyto budou uloženy na 
stávající zdivo a vetknuty do nového železobetonového průvlaku. Na ocelové profily se položí trapézový plech 
s nadbetonávkou. Na trapézový plech bude položena skladba podlahy. 
Další vodorovné konstrukce v přístavbě budou překlady nad okenními otvory. Překlady ve fasádě přístavby budou 
železobetonové monolitické. 
Pro překlady nad otvory ve stávající fasádě budou použity ocelové překlady dle statického návrhu. Tyto profily budou 
osazeny před vybouráním stávajících pilířů. Ocelové prvky budou vynášet i dřevěné prvky střešní konstrukce a budou také 
tvořit nadpraží rozhraní mezi přístavbou a stávajícím sálem. 
Další vodorovné konstrukce budou ztužující věnce ze železobetonu, které budou vynášet konstrukci krovu a zajišťovat 
ztužení obvodových stěn. V místech návaznosti na stávající obvodové zdivo je navrženo vzájemné pomocí výztuže 
vlepované do spár zdiva. 
Stavební průzkum prokázal výskyt dřevokazných škůdců ve stropě nad sálem. V rámci stavebních úprav je navrženo 
obnažení všech zhlaví trámů stropu nad 2.NP, jejich kontrola a aplikace nátěru proti dřevokazným škůdcům a impregnace. 
Pokud při provádění bude objeveno větší poškození stávajících konstrukcí, než prokázal stavební průzkum, budou navržena 
další opatření. 

2.6. Střešní konstrukce 
 
Nosnou konstrukci valbové střechy navrhované přístavby tvoří dřevěný krov sestávající z pozednic, vaznic a krokví. Krokve 
budou při stávající fasádě uloženy na vaznici. Mezi dřevěnými prvky jsou umístěny tepelně izolační pásy na bázi kamenné 
vlny. Střešní konstrukce je navržena jako dvouplášťová, prostor pro odvětranou vzduchovou mezeru bude tvořen dřevěnými 
hranolky, u spodní hrany větrané mezery je umístěna hydroizolace. Nad dřevěnými prvky větrané mezery se provede 
prostorové ztužení pomocí prkenného bednění tl. 24 mm a šířky 140 mm. Toto bednění slouží jako podklad pro plechovou 
krytinu, která bude mít spoje přelepeny těsnící páskou, jelikož se jedná o střechu sklonu 5°. Přívod vzduchu bude zajištěn 
v části pod okapem, odvod vzduchu v hřebenu střechy. Odvětrání bude zajištěno přes systémové prvky dodavatele střechy. 
Stávající střecha je valbová tvořena dřevěnou krovovou konstrukcí. Některé dřevěné prvky budou nahrazeny dle doporučení 
stavebně technického průzkumu. Všechny prvky budou opatřeny nátěrem proti dřevokazným škůdcům a impregnovány. 
Chybějící šablony střešní krytiny budou doplněny. Oplechování prostupů bude provedeno nově. 
Nově jsou navrženy střešní výlezy. 
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2.7. Schodiště 
V objektu je: 
- hlavní tříramenné schodiště z 1.NP do 2.NP s povrchem z umělého kamene – oprava povrchu 
- tříramenné schodiště z 2.NP do 3.NP - zachováno 
- pomocné ocelové schodiště na jevišti – bude zachováno 
- schodiště vnitřní v 2.NP – oprava povrchu, nový podhled 
- venkovní schodiště na západě – bude odstraněno a nahrazeno novým železobetonovým v souvislosti se sanačními 
opatřeními 
- schodiště z 1.PP do 1.NP – bude zachováno 

2.8. Vnitřní úpravy povrchů 
Podlahy 
Projekt počítá s opravou nebo nahrazením stávajících nášlapných vrstev. 
Stávající podlaha v sále bude odstraněna a nahrazena novou kompletní skladbou tzv. sportovní podlahou - plošně pružná 
konstrukce typu Reuther s velkoplošnou sendvičovou roznášecí vrstvou tvořenou deskami OSB a celoplošně lepenými vlysy 
1. jakosti. 
V přístavbách je navržena obdobná skladba. Nášlap tvoří dřevěné vlysy, je kladen důraz na přírodní vzhled s odkazem na 
historii budovy. V sále je uvažováno s lajnováním pro hrací plochy.  
Ve sklepních prostorách je navrženo kompletní vybourání betonové podlahy a nahrazení novou propustnou skladbou. 
Podrobně viz příloha skladby konstrukcí. 

Stěny 
Nově navržené zděné stěny budou omítnuty klasickými štukovými omítkami a opatřeny novými malbami dle požadavku 
investora. Vnější rohy omítek budou vyztuženy podomítkovými lištami z pozinkovaného plechu. Styky jednotlivých zdících 
materiálů musí být důkladně přebandážovány výztužnou tkaninou. U stávajících stěn se provede odstranění stávající malby, 
nesoudržných částí omítky, penetrace, přeštukování. Finálním povrchem bude malba. 
Část stěn uvnitř sálu bude opatřena dřevěným obkladem. Je třeba uvažovat se zvýšeným zatížením při míčových hrách a 
proto je navržen hustější rošt. 

Podhledy 
V 1.PP je navrženo kontaktní zateplení spodního líce stropní konstrukce. 
V přístavbě sálu jsou navrženy sádrokartonové podhledy.  
V prostorech pod jevištěm je navržen nový sádrokartonový podhled, který má zároveň funkci požárního předělu. 
Všechny podhledy a stropy budou opatřeny novou malbou. Stávající malby budou odstraněny a omítky zbaveny 
nesoudržných částí a případně budou napenetrovány a přeštukovány. 

2.9. Vnější úpravy povrchů 
 
Fasáda objektu bude tvořena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s izolací z minerální vlny. V části fasády bude dle 
pohledů provedeno obložení keramickými pásky. Keramické pásky jsou navrženy ražené rustikální v červeném odstínu, viz 
pohledy. Podrobněji k zateplení viz dále. 
Barevné odstíny fasády budou určeny investorem a bude přihlédnuto ke stávajícímu provedení vnějších úprav.  
Pilíře vynášející přístavbu budou v oblasti soklu opatřeny také obkladem cihelnými pásky. 
 

2.10. Výplně otvorů 
Vnější 
Stávající výplně otvorů budou vybourány. Jsou navrženy nové vnější výplně otvorů z plastových profilů, Uw= max 
1,2 W/m2 K. Vnitřní parapety oken budou dřevotřískové s povrchem z lamina. 

Vnitřní 
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Vytypované vnitřní dveře budou nahrazeny novými. Při výměně je nutno respektovat požadavky PBŘ z hlediska vybavení 
panikovými klikami a požadavku na požární odolnost. V 1NP budou vyměněny stávající dveře do restaurace za požární 
dveře dle požadavku PBŘ.  

2.11. Hydroizolace, izolace tepelné 
 

Hydroizolace 
Ve střešní konstrukci je ve vzduchové provětrávané mezeře navržena pojistná hydroizolace, napojená přes okapničku do 
podokapního žlabu. Nové zdivo bude hydroizolačně opatřeno trojitým souvrstvím z asfaltových pásů. Přístavba schodiště je 
navržena z vodostavebného betonu. Na horním líci je pod dlažbou hydroizolační stěrka.  
 

Sanace 
Sanace jsou řešeny ve výkresové dokumentaci a v textu za technickou zprávou. 
 
Tepelná izolace 
Na obvodových stěnách a stropě nad venkovním prostorem bude proveden kontaktní zateplovací systém. Materiál zateplení 
musí být dle PBŘ třídy reakce na oheň A1 až B, s povrchovou vrstvou s indexem šíření plamene is = 0. Je navrženo 
zateplení minerální vlnou. 
Tepelná izolace ve střešní konstrukci je navržena z rohoží na bázi kamenné vlny. 
 
Stávající stěny objektu budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. 
 
Podlaha v podkroví bude opatřena tepelnou izolací z minerální vlny. 
 

2.12. PSV 
 
Popis výrobků je podrobně řešen ve výpisech výrobků. Jedná se o: 

- Výpisy vnitřních dveří 
- Výpisy venkovních výplní otvorů 
- Výpisy truhlářských výrobků 
- Výpisy zámečnických výrobků 
- Výpisy klempířských výrobků 
- Výpisy doplňkových výrobků 

 

3. Péče o bezpečnost práce 
 

Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. zákona č. 309/2006 Sb.  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých 
výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze 
osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

 
V Brně dne 10. července 2016 vypracoval Ing. Marek Netuka 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
 

Projektový ateliér sanace vlhkého zdiva  
Jezerůvky  525/7, 621 01 Brno Ivanovice 

IČ: 292 95 521 
 

Sanace vlhkého zdiva  

1. Dodatečná horizontální (šikmá) izolace svislých konstrukcí – technologie dodatečné 
izolace zdiva systémem utěsňující tlakové injektáže akrylátovými gely  

Jako hlavní sanační technologie pro zamezení pronikání vzlínající vlhkosti do stávající 
obvodové svislé konstrukce bude provedena dodatečná horizontální, případně šikmá izolace 
s ohledem na rozdílné výškové úrovně podlah. Tlaková injektáž akrylátovými gely - provedení 
s vrty uspořádanými ve dvou řadách nad sebou, tzv. šachovnicově – utěsňující clony 
zabraňující ve svém důsledku kapilárnímu pohybu molekul vody. Jedná se třísložkový systém 
utěsňující spáry, kapiláry a trhliny v materiálu, kdy dojde k vyplnění a utěsnění konstrukcí 
pružným gelem. 
Způsob provedení – horizontální izolace: 

Provedení systémem tlakové injektáže na bázi 
akrylátových gelů s vrty uspořádanými ve 
dvou řadách nad sebou, tzv. šachovnicově. 
Vrty musí být uspořádány taktéž vystřídaně 
(šachovnicově) a hloubka vrtů přesahuje střed 
zdi o 5cm.  

Technické parametry materiálu - akrylátový gel (např. Rubbertite): 
 Reakční doba (konečné vytvrzení) gelu s možností nastavení od 10 do 40 minut dle TL 

výrobce. Doba zpracovatelnosti 2 až 30 minut. 
 Dynamická viskozita materiálu 2,45 – 2,66 mPa*s. Dynamická viskozita (vnitřní tření) 

nám charakterizuje odpor, který klade materiál vlastnímu pohybu (toku) a čím je tato 
hodnota nižší, tím se blíží viskozitě vody a je tedy schopen materiál proniknout lépe do 
struktury materiálu.   

 Akrylátový gel elastický, mrazem neovlivněný, s vodou vázanou v materiálu. 
 Relativní tažnost gelu až 165%. 
 Je požadován certifikát (protokol o zkoušce) funkčnosti horizontální clony ve zdivu 

Pracovní postup 

 Provedení soustavy vrtů  12 mm ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově) v osové 
vzdálenosti 150mm (výškově nad sebou 80mm) a jejich vyčištění stlačeným vzduchem (u 
horizontální izolace délka vrtů na hloubku 5cm před okrajem zdiva) 

 Osazení pakrů se provede mechanicky tj. naražením do předvrtaného otvoru, pakr obsahuje 
kuličkový uzávěr. 

 Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením. 
 Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. Pokud 

bude toto zjištěno, provede se předinjektáž cementovým mlékem případě polyuretany. 
 Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu. 
 Po injektáži se provede demontáž pakrů a případné zapravení vrtů (vlastní vrty nejsou již 

vyplňovány). 
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2. Provedení mělkých odkopů s realizací dodatečné vertikální bitumenové izolace a 
ochranné nopové fólie  

Všeobecný princip spočívá ve vložení hydroizolace s ochrannou nopovou fólií do výkopu 
podél základového a nadzákladového zdiva, která zajišťuje oddělení zdiva od kontaktu se 
zeminou a brání tak vnikání vlhkosti o přilehlého pórovitého prostředí. 
Podél obvodového zdiva provést odkopy stěn do hloubky 400 – 600m (pod úroveň podlah) na 
konstrukcích ve styku s přilehlým pórovitým prostředím s realizací dodatečné vertikální 
bitumenové hydroizolace a dále s ochrannou nopovou fólií ukončenou v úrovni terénu 
ukončovacím profilem.  
Po provedení výkopových prací bude zdivo očištěno, vyspraveno a provedeno jeho vyrovnání 
cementovou maltou s vodotěsnící krystalizační přísadou pod hydroizolační vrstvu - systém 
bezešvé, polystyrenem plněné a plastem vylepšené živičné bitumenové stěrky v tl. 4mm. 
Hydroizolační vrstva bude provedena s přesahem přes chemickou injektáž do výkopu a do 
úrovně terénu. Podklad před prováděním bitumenové stěrky bude napenetrován 
bezrozpouštědlovou penetrací (asfaltová emulze modifikovaná latexem). Na hydroizolaci bude 
osazena kluzná vrstva PE fólií a dále nopová fólie do tvaru písmene rozevřeného „L“ nopy 
směrem od stěny s ukončující plastovou lištou cca v úrovni okolní povrchové úpravy. Zásyp 
bude proveden stávajícím výkopkem (pouze zeminou) a bude hutněn po vrstvách na 
požadovanou únosnost.  

Skladba: 

 Stávající zděná konstrukce, očištěné zdivo 
 Podrovnávka z cementové malty s vodotěsnící krystalizační přísadou 
 Asfaltová penetrace podkladu 
 Hydroizolace bezešvou bitumenovou stěrkou v tl. 4mm  
 PE fólie - kluzná vrstva 
 Nopová fólie nopy směrem od stěny včetně ukončovací plastové lišty 

Vertikální hydroizolace bude řešena hydroizolačním systémem bezešvé, polystyrenem plněné a 
plastem vylepšené živičné bitumenové stěrky v tl. 4mm stěrkováním. Stěrková izolace je 
rychleschnoucí jednosložková hydroizolační asfaltová stěrka vytvářející po vyschnutí tlustou 
vrstvu, jež schne do bezešvých flexibilních spojů, spolehlivě překrývá trhliny a je vodotěsná. 
Tloušťka vrstvení je dána požadavky na odolnost izolace proti vlhkosti, beztlakové a tlakové 
vodě a řídí se DIN 18195. V souladu s touto normou se tloušťka izolační vrstvy pohybuje od 
3,5 do 6 mm ve vyschlém stavu. Silná izolační vrstvení tuhnou v závislosti na podmínkách po 
1 - 3 dnech, po 5 - 6 hod. po nanesení jsou vrstvení odolná proti dešti. Při kladení je nutno 
zabezpečit ochranu těchto vrstev před mechanickým poškozením. 

Technické parametry materiálu (např. Bornit Profidicht 1K FIX): 

 Jednosložková hydroizolační stěrka vysoce elastická vlivem modifikátoru a pěnového 
polystyrénu  

 Úbytek po vyschnutí vrstvy - pouze 10%.  
 Neobsahující rozpouštědla 

Podklady před aplikací 
 Na podkladu nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti a zemina. 
 Nezaplněné, nebo špatně zaplněné otvory, jako jsou prohlubně ve spárách zdiva, otvory 

v maltě, nebo výlomky větší než 5mm, je nutno vhodnou maltou vyspravit. Na plné a dobře 
vyspárované zdivo není třeba nanášet omítku. Poruchy v podkladu menší než 5mm, 
případně póry v podkladu se mohou předem vyplnit zastěrkováním asfaltovou stěrkou. 
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Speciálně na betonových plochách může docházet ke tvorbě puchýřů. Proto je třeba 
nanesenou stěrku na těchto plochách proškrábnout. 

 Je třeba dbát na to, aby podklad byl pevný, čistý, bez prachu a volných částic. Podklad 
musí být savý. Může být vlhký, ale ne mokrý. Podklad musí být v každém případě bez 
námrazy a ledu, a pokud je třeba, musí být předem důkladně prohřát. 

 Je vhodné provést penetraci. Na hrubě pórovitých, silně nasákavých plochách (např. 
pórobeton) se penetrační nátěr provést musí. Po zaschnutí penetračního nátěru je podklad 
připraven k nanesení asfaltové stěrky 

Čerstvě nataženou stěrku je nutno chránit před deštěm a silným slunečním zářením. 

3. Izolace konstrukcí pod úrovní chemické injektáže 
Nadzákladové konstrukce nad úrovní podlahy a pod úrovní šikmé chemické injektáže budou 
nad úrovní podlahy cca 15cm nad vrty chemické injektáže izolovány systémem silikátových 
stěrek se spotřebou 4kg/m2 ve skladbě s podrovnáním zdiva ze sanační jádrové malty se 
síranovzdorným cementem, silikátová hydroizolační stěrka (např. Bornit Dichtungschlamme) a 
sanační systém vrchní s tepelně izolačními vlastnostmi. 

Skladba: 
- stávající základové konstrukce po odstranění omítek 
- vyrovnání zdiva sanačním systémem se síranovzdorným cementem v tl. do 15mm. 
- hydroizolace silikátovou stěrkou se spotřebou 4 kg/m2 (2-3 nátěry) 
- vnitřní sanační omítkový systém, štuková vrstva (viz. níže) 

Silikátová hydroizolace se používá k hydroizolacím vodorovných i svislých ploch ze zdiva,  
z betonu, nebo s povrchem z omítky. Pro vlhké místnosti, koupelny, sprchy, sklepy 
novostaveb, nádrže, bazény, sila, čističky, nádrže na pitnou vodu, šachty atd. 
Silikátová hydroizolace je hydraulicky reagující prášková hmota s krystalizujícími účinky, 
schopná zaplňovat a utěsňovat kapiláry. Používá se k  hydroizolacím proti zemní vlhkosti, 
netlakové vodě a tlakové vodě do 5m vodního sloupce. 
Hydroizolační hmota se nanáší na omítku, nebo beton minimálně ve dvou vrstvách štětkou, 
nebo pevným kartáčem. Druhá vrstva se nanáší nejdříve za 3 hodiny, nejdéle za 24 hodin na 
vrstvu první. 
Při práci je nutno dodržovat ustanovení normy DIN 1045, to znamená neprovádět nátěr za 
vysokých teplot, mrazu a při silném větru. Na nanesenou vrstvu by uvedené podmínky neměly 
působit ještě dalších 24 hodin.  

Podklady před aplikací 
 Na podkladu nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti, bez prachu, vosku a mastnoty. 
 Podklad musí být bez trhlin a trhliny následně nesmí vzniknout (nesmí být namáhány 

dilatačními pohyby, vibrací a musí být rozměrově stabilní a nosné). 
 Je třeba dbát na to, aby podklad byl pevný, čistý, bez prachu a volných částic.  

4. Úprava povrchů - sanační omítkový hydrofilní systém: 
Po odstranění omítek budou zděné konstrukce opatřeny sanačním hydrofilním kapilárně 
aktivním omítkovým systém s tepelně izolačními vlastnostmi (λ/=0,07 W/mK) a pórovitostí 
větší než 60%, složený ze speciální silikátová plniva na bázi expandovaného vulkanického 
skla, hydraulická pojiva, minerální přísady, organické polymery, v tl. 2,5cm, v systémových 
řešeních s antisanitračním přednástřikem včetně související úpravy podkladů s vrchní vrstvou 
vápenným štukem. 
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Poznámka:  
 Vyrovnání zdiva bude provedeno sanačním systémem se síranovzdorným cementem v tl. 

do 15mm. 
 Stávající zavlhlé a poškozené omítky v objektu budou odstraněny, zdivo a spáry se očistí, 

vzniklá suť bude odvezena na skládku.  
 Zdivo bude očištěno na zdravé jádro. 
 Výšková úroveň min. 0,5m nad hranici vlhkosti (5%)  
Navržená skladba:  
Sanační systém s tepelně-izolačními vlastnostmi a antisanitračním přednástřikem 

 Antisanitrační přednástřik 
 Sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem - vyrovnávka do 15mm 
 Sanační tepelně izolační jádrová omítka 25mm 
 Vápenný štuk vnitřní 2-3mm 
 Silikátová barva (součinitel difúze  Sd  0,05m)    

Technické parametry sanačních omítek (např. Baurex AQUA): 
 Aplikovat sanační systém ze suché směsi (speciální silikátová plniva na bázi 

expandovaného vulkanického skla, hydraulická pojiva, minerální přísady, organické 
polymery) 

 Aplikovat sanační omítku, která má tepelně izolační vlastnosti. Součinitel tepelné 
vodivosti λ ≤ 0,07 W/mK 

 Možnost sjednocení sanačních omítek s běžnými vápenným štukem. 
 Objemová hmotnost omítky ≤ 530 kg/m3 
 Třída požární odolnosti A 1 
 Obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě ≥ 50 % obj.  
 Pórovitost zatvrdlé malty 60-74% obj.  
 Součinitel propustnosti vodní páry μ ≤ 5  

 
 
Zpracoval:  Ing. Pavel Zejda, Ph.D.  
         SAREP a.s.  
                  724 115 138, zejda@projekty-sanace.cz  
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Požadavky na kontaktní zateplovaní systém (KZS nebo angl. ETICS) 
 
Všeobecné podmínky pro výběrové řízení: 
Veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované platné obecně závazné 
předpisy. Veškeré záměny v rámci dodávky musí odpovídat parametrům výrobků uvedených v této dokumentaci, 
odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení. Obecně je nutné 
postupovat podle platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel doloží splnění požadavků na ETICS uvedených 
v projektu a technické zprávě. 
 
Právní předpisy: 
Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na oheň minimálně A2-s1,d0 s indexem šíření 
plamene is=0,00 m/min a v soklové části s použitím perimetrického EPS.   
 
Podmínky provádění:  
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901-Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých 
materiálů a komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od 
dodavatele systému. 
 
Podklad: 
Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven postup jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze 
dle ČSN 732901 
 
Izolace: 
izolace z minerálních desek dle ČSN EN 13162 s podélným vláknem s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti min. 
D=0,035 W/mK a třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. Pod keramický obklad minerální vlna třídy D=0,039 W/mK 
TR 15. 
 
Hmoždinky: 
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky. Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti 
hmoždinek v podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu. Budou použity pouze šroubovací hmoždinky a pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity hmoždinky se zápustnou montáží se zátkou tloušťky 15 mm z příslušného 
izolantu pro zapuštěnou montáž. 
V části s povrchovou úpravou obkladem keramickými pásky budou použity šroubovací hmoždinky a kotvení bude provedeno 
přes armovací síťovinu. 
 
Odolnost proti vzniku trhlin 
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou na minerální bázi s vlákny. Minerální 
armovací vrstva s vlákny se síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny.  
 
Armovací stěrka 
Minerální armovací stěrka vyztužena vlákny musí vykazovat pevnost v tahu za ohybu min.3,3 N/mm²  a  dynamický modul 
pružnosti min. 6000N/mm². Minerální armovací vrstva vyztužena armovací síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny.  
 
Amovací síťovina: 
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s apretací proti zásadám, s gramáží min. 155g/m2 a pevností 
v tahu min1750 N/50mm dle ČSN EN 13496.  
V části s povrchovou úpravou obkladem keramickými pásky bude použita armovací síťovina s apretací proti zásadám, 
s gramáží min. 210g/m2 a pevností v tahu min. 2450 N/50mm dle ČSN EN 13496 a velikosti ok 7x8 mm. 
 
Povrchová úprava: 
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Na fasádě se střídají 3 základní typy povrchů: 
A) základní plocha na obvodových stěnách ve světlé jemnozrnné omítce 
C) doplňkové plochy s obkladem z keramických pásků 
C) doplnění stávající parapetní římsy 
 

A) Povrchová úprava omítkou 
Povrchová úprava bude provedena samočistící omítkou s lotosovým efektem = za deště samočistící efekt, ve světlém odstínu 
zrnitosti 1mm. Omítka bude s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem.  Pro zajištění 
voděodolnosti a paropropustnosti budou splněny hodnoty: součinitel vodopropustnosti W3 nízký <0,05 kg / (m²*h⁰′⁵)  a faktor 
difuzního odporu pro μ≤40 (třída V1). 
 

B) Povrchová úprava s obkladem z keramických pásků: 
Povrchová úprava bude provedena obkladem s keramických pásků. Bude použitý  kontaktní zateplovací systém certifikovaný 
jako komplet včetně finálního keramického obkladu a systémového lepidla. Keramické obklady formátu 240x71, 400x71, 
400x35  v tloušťce 11-14 mm, v odstínu  dle vzorku schváleného architektem. Pro zajištění životnosti celého KZS bude mít 
obklad nasákavost max. 6%, velikost pórů >0,2 μm , objem pórů  ≥ 20 mm3/g. 
 

C) C) doplnění stávající parapetní římsy 
Plocha fasády je od soklové části oddělena pomocí římsy. Tyto prvky jsou individuálně vytvořeny z minerálního granulátu ze 
silikátových mikrokuliček o objemové hmotnosti max. 550kg/m³, teplotní roztažnosti max. 0,000011 1/K a hořlavostí A2-s1, d0. 
Kotvení prvku tloušťky do 5cm se provádí pouze lepením na systémové lepidlo a prvky v tloušťce nad 5 cm se kotví pomocí 
šroubů dle technického předpisu výrobce. Povrch prvků se opatří podkladním nátěrem a 2x finálním nátěrem systémovou 
fasádní barvou v odstínu dle výběru architekta.  
 
Napojení klempířských prvků: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou provedeny systémovou plastovou lištou s integrovanou síťovinou a 
to tak, aby bylo zajištěno dilatování klempířských prvků pod omítkou bez rizika trhlin v místě napojení. 
 
Upevnění břemen: 
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit 
povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. Odolnost 
prvku proti vytažení z EPS musí být 1,5 kN. Všechna těžká břemena např. markýzy budou na fasádu kotveny šroubovacími 
hmoždinkami nebo chemickými kotvami přes systémové podložky zapuštěné do ETICS. Pevnost podložky tlaku musí být min. 
25kN/podložku. Okapové svody budou kotveny do fasády tak, aby nevznikl tepelný most přes systémové podložky zapuštěné 
do ETICS. Pevnost podložky v tlaku min. 4kN/podložku a odolnost proti vytažení min. 0,8kN. 
 
Demontáž lešení: 
Otvory po lešenářských kotvách budou utěsněny systémovými ucpávkami z pěnové hmoty a následně provedena povrchová 
úprava. 
 
Skladba KZS (ETICS): 

 penetrace 
 lepidlo např. Sto-Baukleber 
 izolace  z minerálních desek podélným vláknem, D≤0,036 W/mK a třídou reakce na oheň A1 
 šroubovací hmoždinky se zápustnou montáží se zatkou např. Ejot STR-U 2G 
 armovací vrstva např. StoLevell Uni 
 armovací síťovina např. Sto Glassfasergewebe F 
 podkladní silikátový nátěr (např. StoPrep Miral) 
 samočistící omítka s lotosovým efektem omítka (např. StoLotusan K1), odstín světlý (dle výběru architekta), zrnitost 

1mm  
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Skladba  KZS (ETICS) s keramickým obkladem: 

 penetrace 
 lepidlo např. Sto-Baukleber 
 izolace z minerálních desek podélným vláknem, D≤0,04 W/mK, TR 15 a třídou reakce na oheň  
 šroubovací hmoždinky se zápustnou montáží se zátkou např. Ejot STR-U 2G 
 armovací vrstva např. StoLevell Uni 
 armovací síťovina např. Sto Glassfasergewebe G 
 systémové lepidlo např. StoColl KM 
 keramický obklad např. StoBrick Sandig 
 spárovací hmota např. StoColl FM-S 

 
Vypracoval Ing. Arch. Anton Putz, STO s.r.o. 


