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ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ - BROUŠENÉ S CELOPLOŠNÝM LEPIDLEM
PRVNÍ VRSTVA ZDIVA BUDE VYZDĚNA NA ZAKLÁDACÍ MALTU tl. 30 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NÁSTĚNNÝ HYDRANT - HADICE Ø 25 mm

TEPELNÁ IZOLACE  DLE VÝPISU SKLADEB

TEPELNÁ IZOLACE  DLE VÝPISU SKLADEB S OBKLADEM FASÁDY KERAMICKÝMI PÁSKY

ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

PROSTÝ BETON

NÁSYPY A ZÁSYPY

VYZTUŽENÝ BETON DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

ROSTLÝ TERÉN

SANACE VLHKOSTI ZDIVA DLE POPISU

NÁZEV MÍSTNOSTIOZN.

201 HLEDIŠTĚ - SÁL 144,3

S [m ]2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

202 PŘEDSÁLÍ 12,7

203 NÁŘAĎOVNA 11,0

204 15,2

205

SCHODIŠTĚ 5,1206

6,6ŠATNA

-CELKEM

207

SCHODIŠTĚ

33,2JEVIŠTĚ

201 A HLEDIŠTĚ - PŘÍSTAVBA SEVER 46,75

201 B HLEDIŠTĚ - PŘÍSTAVBA JIH 46,75

ÚPRAVA STĚN ÚPRAVA STROPŮ POZNÁMKAÚPRAVA PODLAHSKL.

DŘEVĚNÉ VLYSY

DŘEVĚNÉ VLYSY

STÁVAJÍCÍ TERACO

STÁVAJÍCÍ TERACO

MALBA, DŘ. OBKLAD

OMÍTKA, MALBA, DŘ. O.

MALBA, DŘ. OBKLAD

OMÍTKA, MALBA, DŘ. O.

MALBA, NÁTĚR

SDK PODHLED, MALBA

SDK PODHLED, MALBA

MALBA

MALBA

F22

F21

F21

F11

F11

F23

DŘEVĚNÉ VLYSY

MALBA

-

-

DŘ. SOKLÍK

STÁVAJÍCÍ TERACO MALBA MALBA- --

-

F11

-

DŘ. SOKLÍK

DŘEVĚNÁ PODLAHA MALBA ČERNÁ MALBA ČERNÁ --

STÁVAJÍCÍ TERACO MALBA SDK POD., MAL. -

STÁVAJÍCÍ TERACO MALBA MALBA --

OZN. SPECIFIKACE KSSVĚTLOST

PROSTUP PODLAHOU - ŽB STROPEM
PRO ROZVOD VODY

POZNÁMKA

300/150
POŽÁRNĚ UTĚSNIT
-1ZTI 21

VÝPIS PROSTUPŮ

[mm]

PROSTUP PODLAHOU - ŽB STROPEM
PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE 150/150

POŽÁRNĚ UTĚSNIT
-1ZTI 22

PROSTUP KERAMICKOU STĚNOU + SVISLÁ DRÁŽKA
NAD PODLAHOU Ø100

VYVRTAT
UTĚSNIT1ZTI 23

PROSTUP KERAMICKOU STĚNOU NAD PODLAHOU
PRO ROZVOD VODY Ø100

VYVRTAT
UTĚSNIT1ZTI 24

PROSTUP PODLAHOU - STROPEM
PRO ÚT 150/100

POŽÁRNĚ UTĚSNIT
-2UT 21

PROSTUP KERAMICKOU STĚNOU NAD PODLAHOU
PRO ÚT 100/150

UTĚSNIT
-1UT 22

PROSTUP KERAMICKOU STĚNOU NAD PODLAHOU
PRO ÚT 250/150

UTĚSNIT
-1UT 23

PROSTUP PODLAHOU - STROPEM
PRO ÚT 150/100

UTĚSNIT
-1UT 24

OBKLAD PARAPETU KERAMICKÝMI OBKLADAČKAMI121

OSAZENÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY104

NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE103

NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN A NAPOJENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU NA KANALIZACI - ZAJISTÍ ZTI 102

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ, PENETRACE A MALBA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PO VÝMĚNĚ VÝPLNĚ OTVORU101

PŘÍDLAŽBA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY105

NOVÝ KAMENNÝ OBKLAD PARAPETNÍHO ZDIVA, VÝBĚR KAMENE DLE STÁVAJÍCÍHO106

LEGENDA POZNÁMEK

SDK KASTLÍK V PODHLEDU VÝŠKA 200 mm107

DOPLNĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY VČETNĚ CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU108

OKNO DOPLNIT SÍŤKOU PROTI HMYZU109

OBROUŠENÍ A NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ110

OBKLAD OSTĚNÍ KERAMICKÝM PÁSKEM SHODNÝM S FASÁDOU111

OZNAČIT SNÍŽENÉ NADPRAŽÍ 112

PROPOJENÍ ZDIVA SE STÁVAJÍCÍMI KONSTRUKCEMI VÝZTUŽÍ NAVRTANOU DO KAŽDÉ SPÁRY Ø12 DL. 500 mm113

KANALIZAČNÍ ŠACHTA - DODÁVKA ZTI114

OPLÁŠTĚNÍ SDK115

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA SDK VÝŠKY 1200 mm, ZÁKLOP IMPREGNOVANÝMI SDK 116

ZATEPLIT DŘEVĚNÝ POKLOP DO SKLEPA POLYSTYRENEM TL. 50 mm117

OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ŘÍMS (PARAPETU, OSTĚNÍ) TLAKOVOU VODOU A HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR118

DOZDĚNÍ STAVEBNÍHO OTVORU KERAMICKÝMI BLOKY119

VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ, DODÁVKA ÚT120

ZATRUBKOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE V MONOLITICKÉM BETONU, VČETNĚ ZAPUŠTĚNÍ SVÍTIDEL122

SANACE - NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA NA OŠKRABANOU STĚNU DO VÝŠKY CCA 1 m NAD PODLAHOU (0,5 m NAD HRANICI VLHKOSTI)123

SANACE - CHEMICKÁ INJEKTÁŽ HORIZONTÁLNÍ (ŠIKMÁ) á 150mm124

SANACE - NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA NA STĚNĚ PO OŠKRABÁNÍ A VYSCHNUTÍ POVRCHU NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI125

V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU OPRAVENY OMÍTKY MIMO SANAČNÍ OPATŘENÍ V PLOŠE DO 20 %126

SOKL Z KERAMICKÉ MRAZUVZDORNÉ DLAŽBY V 200 mm, UKONČENÝ NEREZOVOU LIŠTOU, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA127

DOPLNĚNÍ STĚNY O OBKLAD ZE SÁDROKARTONU PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 30 DP1128

PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

1:50 D.1.1.2.53b

14 x A4

DPS

Č. VÝKRESU

DATUM
FORMÁT

MĚŘÍTKO

ZAK. ČÍSLO
STUPEŇ

INVESTOR: OBEC MORAVANY, VNITŘNÍ 49/18, 664 48 MORAVANY, IČO: 00282120

ARCHITEKT
H.I.P. ING. MAREK NETUKA 
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KONTROLOVAL DANIEL CHOCHOLATÝ

ING. ARCH. LUKÁŠ TECL

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ING. MAREK NETUKA 

ING. ARCH. LUKÁŠ TECL

2014033

07 / 2016

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KD

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ATELIER TECL s.r.o.
Grohova 51

602 00 Brno

atelier@ateliertecl.cz
www.ateliertecl.cz
(+420) 544 212 348

Dokumentace pro provedení stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU

parc. č. 1, k.ú. Moravany u Brna 698 504

Střední 55/9, 664 48 Moravany


