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NÁZEV MÍSTNOSTIOZN.

301 SCHODIŠTĚ 8,5

S [m ]2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

302 ŠATNA 24,1

303 PŘEDSÍŇ WC 1,7

304 2,7

305

PŘEDSÍŇ WC 1,7306

2,7SPRCHA

-CELKEM

307

0,9WC

SPRCHA

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN. SPECIFIKACE KSSVĚTLOST POZNÁMKA

308

0,9WC

OCELOVÝ PŘEKLAD
2 x IPE 140, DL. 2200 mm

ZAPLENTOVAT
1800 12

ŠÍŘKA 400 mm

[mm] B4 PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ STIEBEL ELTRON DHC 6, 6 kW

LEGENDA OHŘÍVAČŮ TUV

ÚPRAVA STĚN ÚPRAVA STROPŮ POZNÁMKAÚPRAVA PODLAHSKL.

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

OMÍTKA, MALBA

OMÍTKA, MALBA

OMÍTKA, MALBA, KER. O.

OMÍTKA, MALBA, KER. O.

OMÍTKA, MALBA

OMÍTKA, MALBA

OMÍTKA, MALBA

OMÍTKA, MALBA

-

-

-

-

KERAMICKÁ DLAŽBA

--

V.O. 1500

KERAMICKÝ SOKLÍK

KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA, MALBA, KER. O. OMÍTKA, MALBA- --

KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA, MALBA, KER. O. OMÍTKA, MALBA- --

KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA, MALBA, KER. O. OMÍTKA, MALBA- --

KERAMICKÁ DLAŽBA OMÍTKA, MALBA, KER. O. OMÍTKA, MALBA- --

KERAMICKÝ SOKLÍK

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ OVELOVÉ PROFILY V NADPRAŽÍ
OSADIT PŘED BOURÁNÍM

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

TEPELNÁ IZOLACE

ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL

ROSTLÝ TERÉN

ROSTLÝ TERÉN

II

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN. SPECIFIKACE KSSVĚTLOST POZNÁMKA

OCELOVÝ PŘEKLAD
2 x IPE 140, DL. 2200 mm

ZAPLENTOVAT
1800 12

ŠÍŘKA 400 mm

[mm]

LEGENDA POZNÁMEK

DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO BOXU05

DEMONTÁŽ OCELOVÉ MŘÍŽE04

DEMONTÁŽ OKNA VNITŘNÍHO OBKLADU PARAPETU03

DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ RÁMU / ZÁRUBNĚ02

DEMONTÁŽ VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNY VČETNĚ RÁMU01

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY06

DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH DVÍŘEK VČETNĚ RÁMU07

VYBOURÁNÍ VENKOVNÍCH BETONOVÝCH STUPŇŮ08

DEMONTÁŽ HROMOSVODU10

DEMONTÁŽ DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ Z MĚDI, DEMONTÁŽ SPODNÍ ČÁSTI Z LITINY CCA 1500 mm 11

DEMONTÁŽ VZDUŠNÉ PŘÍPOJKY NN, ZAJISTÍ EON12

DEMOLICE VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZDIVA, PODLAHY, ZÁKLADŮ13

ODSEKÁNÍ OMÍTKY ZDIVA V INTERIÉRU CCA 50 % PLOCHY 14

VYBOURÁNÍ ZDIVA Z PLNÝCH CIHEL S OSAZENÍM NOVÉHO OCELOVÉHO NADPRAŽÍ15

DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ16

ODSEKÁNÍ OMÍTKY ZDIVA V INTERIÉRU NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI17

VYBOURÁNÍ ZDIVA A KAMENE - NOVÝ STAVEBNÍ OTVOR18

VÝKOP V ROSTLÉ ZEMINĚ19

VYBOURÁNÍ SKLADBY ASFALTOVÉ VOZOVKY + VÝKOP20

ODBOURÁNÍ BETONOVÉ ŘÍMSY21

ODBOURÁNÍ BETONOVÉHO PLOCHY22

VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU23

DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY24

STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ - PŘELOŽIT DO  NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY25

ČERPACÍ STUDNA, OSADIT NOVÉ ČERPADLO S PLOVÁKEM26

FASÁDA OBJEKTU BUDE OMYTA TLAKOVOU VODOU, VČETNĚ PARAPETNÍ ŘÍMSY A KAMENNÉHO ZDIVA27

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ STĚN 28

DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA A ÚPRAVU ROZVODŮ ZAJISTÍ ÚT29

ODBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU NA FASÁDĚ30

ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY31

VYBOURÁNÍ LUXFERŮ V NADPRAŽÍ32

ODSTRANĚNÍ OZNAČENÍ OBJEKTU, ČÍSLA DOMU, VĚŠÁKU NA VLAJKY33

ODSTRANĚNÍ MALBY STROPU AŽ NA OMÍTKU34

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE STROPU SCHODIŠTĚ35

VYBOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉHO STROPU36

DEMONTÁŽ OBKLADU VNĚJŠÍHO PARAPETU Z MĚDI37

STŘECHU PŘI REALIZACI OCHRÁNIT, NELZE VYUŽÍT PRO OSAZENÍ LEŠENÍ38

DEMONTÁŽ SOLOLITOVÉHO PODHLEDU39

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY V PODHLEDU40

VYVĚŠENÍ KŘÍDLA41

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY V PODLAZE42

VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY:43
- VLYSY CCA 22 mm
- LAŤOVKA 15 mm
- HRUBÁ PODLAHA Z PALUBEK 27 mm
- DŘEVĚNÉ POLŠTÁŘE 100 x 100 mm
- PODLOŽKY 15 mm

DEMONTÁŽ VENKOVNÍ VPUSTI44

DEMONTÁŽ SKLADBY PODLAHY - PVC, PRKNA, POLŠTÁŘE45

I

II

I

II

PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE

1:100 D.1.1.2.04

4 x A4

DPS
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