+0,000 = PODLAHA 1.NP

ARCHITEKT ING. ARCH. LUKAS TECL ATELIER TECL S.1.0.
H.IP. ING. MAREK NETUKA Grohova 51
ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. ARCH. LUKAS TECL 602 00 Brno
(+420) 544 212 348
VYPRACOVAL ING. MAREK NETUKA wnw atelirteciez
KONTROLOVAL DANIEL CHOCHOLATY atelier@atelierteclcz
INVESTOR: OBEC MORAVANY, VNITRN{ 49/18, 664 48 MORAVANY, ICO: 00282120 FORMAT
P - DATUM 07/2016
STAVEBNi UPRAVY KULTURNIHO DOMU |
Stredni 55/9, 664 48 Moravany ZAK. GISLO | 2014033
parc. €. 1, k.u. Moravany u Brna 698 504
Dokumentace pro provedeni stavby
o , , MERITKO €. VYKRESU
PRUVODNI ZPRAVA - A.

TENTO DOKUMENT JE DUSEVNiM VLASTNICTVIM AUTORA, MA POVAHU DUSEVNIHO TAJEMSTVi A NESMi BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUZIT, KOPIROVAN CI PREDAN TRET! OSOBE



DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

A. Pravodni zprava e Stavebni tpravy kulturniho domu, parc. é. 1, k. u. Moravany u Brna

A1

A.1.1.

Identifikacéni udaje

Udaje o stavbé

a)

b)

nazev stavby
Stavebni Upravy kulturniho domu
misto stavby

Stredni 55/9
664 48 Moravany

predmét dokumentace

Dokumentace pro provedeni stavby

A.1.2. Udaje o zadateli

Obec Moravany
Vnitfni 49/18

664 48 Moravany
IC: 00282120

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a)

b)

zpracovatel projektové dokumentace 5

ATELIER TECL s.r.0., Strz 554/1, Styfice, 639 00 Brno, IC: 28320816
Kancelar: Grohova 51, 602 00 Brno, atelier@ateliertecl.cz; tel. 544 212 348
Architekt:

Ing. arch. Lukas Tecl, tecl@ateliertecl.cz; tel. 777 267 797

Zodpovédny projektant:

Ing. arch. Lukas Tecl, tecl@ateliertecl.cz; tel. 777 267 797

Projektant stavebniho fedeni:

Ing. Marek Netuka, netuka@ateliertecl.cz; tel. 608 922 278

autorizace 5
Ing. arch. Lukas Tecl, tecl@ateliertecl.cz, tel. 777 267 797, CKA 3649

projektanti dil¢ich casti

Statika: Ing. Roman Seiter, roman.seiter@gmail.com, tel. 774 282 204

Pozarné bezpecnostni feSeni: Ing. Ladislav Huf, huf@projektypo.cz, tel. 602 460 877
Zdravotechnika, plyn: Ing. Zbynék HoleSovsky, holesovsky@Ildh.cz, tel. 604 231 439
Vzduchotechnika: Ing. Simona Pisklakova, medsi@centrum.cz, tel. 602 536 980
Vytapéni: Ivan Drapal, drapal@Idh.cz, tel. 604 231 441

Elektroinstalace: Ing. Miroslav Kadrnozka, projekce@kadrnozka.cz, 739 219 936
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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

A. Pravodni zprava e Stavebni tpravy kulturniho domu, parc. é. 1, k. u. Moravany u Brna 07/2016

A.2

A.3

Seznam vstupnich podkladi

= projektovéd dokumentace stavajici Casti

= (Uzemni plan obce Moravany

= Kkoncepce navrhu stavebnich Uprav odsouhlasena investorem
= platné normy a pfedpisy

Udaje o uzemi

a)

b)

d)

f)

rozsah feSeného Gzemi; zastavéné / nezastavéné Gzemi

Dotlené zastavéné (zemi se nachazi v jihozapadni &asti obce Moravany, na parcele Cislo 1, v
katastralnim Uzemi Moravany u Brna.
Navrzené stavebni Upravy jsou na pozemcich:

- severni pfistavba 437/1  ostatni komunikace
- jiZni pfistavba 1507/1  koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené
- stavebni Upravy 439 ostatni komunikace

dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

V souCasné dobé se na parcele nachazi kulturni diim, jehoz soucasti je sél, jenz se bude stavebnimi
Upravami rozSifovat. Oblast pro novou pfistavbu je nyni zjedné strany zatravnéna, z druhé strany je
tvofena zpevnénou plochou.

udaje o ochrané Gizemi podle jinych pravnich predpisti (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové Gizemi apod.)

Pod navrZenou pfistavbou na jizni strané prochazi zatrubnény Moravansky potok, dimenze DN 1000.
Souvisejici investici je jeho prelozka.

Na prelozku potoka byl v bfeznu 2015 zpracovan projekt MORAVANY — PRELOZKA ZATRUBNENEHO
MORAVANSKEHO POTOKA. Zpracovatelem je Ing. Jii Janicek Cs. armady 1156/256, 691 41 Breclav —
Postorna.

Odbor vystavby, stavebni tfad, méstsky Gfad Slapanice vydal dne 22. Ginora 2016 (izemni rozhodnuti &.

8/2016 nazvané , Moravany - pfelozka zatrubnéného Moravanského potoka, pozemek parc. €. 441,
1507/1 v k.0. Moravany u Bma“ (&islo jednaci OV-CJ/3622-16/UHN.)

udaje o odtokovych pomérech

Diky rozsahu navrhované pfistavby resp. zasahu do uzemi projektant nepfedpokladéd Zadné zésadni
zmény v odtokovych pomérech pro danou lokalitu.

udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho

planovani

Né&vrh je v souladu s Uzemnim planem obce Moravany u Brna. Plocha je v Uzemnim plénu vedené jako
plocha vefejné vybavenosti. Pfistavba se nachazi na pozemku obce.

udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Gzemi

Navrhované feSeni je v souladu s charakterem pfislusné lokality.
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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

A. Pravodni zprava e Stavebni tpravy kulturniho domu, parc. é. 1, k. u. Moravany u Brna 07/2016

A4

g)

h)

)

udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

Po ziskani pozadavku dotcenych organd budou zapracovany do projektové dokumentace.
seznam vyjimek a ulevovych reseni

Vyjimky a ulevova feSeni se ndvrhu netykaji.

seznam souvisejicich a podminujicich investic

Souvisejici investici je realizace prelozky Moravanského potoka, viz A.3 c).

seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle
katastru nemovitosti)
parcela €islo: 1,437/, 439, 15071

katastralni tzemi: Moravany u Brna
vlastnik pozemku: Obec Moravany, Vnitfni 49/18, 664 48 Moravany

Udaje o stavbé

a)

b)

d)

f)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Navrh feSi stavebni Upravy a pfistavbu stavajiciho objektu. Bude se jednat o rozSifeni salu ve 2NP
stavajiciho objektu — zména dokonéené stavby.

ucel uzivani stavby

Navrhovand pfistavba feSi prostorové nedostatky pfi konani kulturnich akci. Nedojde ovSem k navy3eni
poCtu navstévnikl oproti stavajicimu poctu.

trvald nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)
Netyka se navrhované pfistavby.

udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zvIasté pak se zakonem ¢.
183/2006 Sb, o Uzemnim planovani a  stavebnim  fadu  (stavebni  zakon)
a dale se souvisejicimi pravnimi predpisy, jmenovité: Vyhlaska ¢&.  268/2009 Sb.,
o technickych poZadavcich na stavby, vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Stavba nebude bezbariérové uzivana.

udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organt a pozadavka vyplyvajicich z
jinych pravnich predpist

Po ziskani pozadavku dotcenych organd budou zapracovany do projektové dokumentace.
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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

A. Pravodni zprava e Stavebni tpravy kulturniho domu, parc. é. 1, k. u. Moravany u Brna 07/2016
dg) seznam vyjimek a ulevovych reSeni

Vyjimky a ulevové feSeni se navrhu netykaji.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelli /pracovnikii
apod.)

. zastavéna plocha:  115,5 m?

. obestavény prostor: 536,0 m?

. uzitna plocha: 94,0 m2

. poCet pracovnik(i:  pocet zUstava stavajici

i) zakladni bilance stavby (potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s
dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadil a emisi, tiida
energetické naro¢nosti budov apod.

o navySeni odbéru el. energie: nedojde k navy3eni
. navySeni mnozstvi splaskovych vod:  nedojde k navy3eni
. navySeni mnozstvi pitné vody: nedojde k navy3eni
. navySeni mnozstvi plynu: nedojde k navy3eni
Destové vody z obou novych stfech budou svedeny do stavajici deStové kanalizace.
j)  zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy)
. pfedpokladané zahajeni stavby: 03/2017
. pfedpokladané ukonceni stavby: 1212018
Stavba nepredpoklada zkusebni provoz, stavba nepfedpoklada postupné uvadéni do provozu.
Pfistavba kulturniho domu bude provedena standardnim zplsobem. ZaloZeni stavby je navrzeno na
betonovych patkach. Strop vynasejici podlahu salu bude tvoren ocelovymi profily, obvodové stény budou
vyzdény z cihelnych tvarnic. Stfedni konstrukce je navrzena zdfevénych prvkd, stfeSni plast tvofi
plechova krytina.
k) orientacni naklady stavby

Orientacni cena za navrhované Upravy bude 11 000 000 K¢.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka

a technologicka zarizeni

SO 01 — Stavebni upravy kulturniho domu
Pfedmétem stavebnich Uprav kulturniho domu je rozSifeni stavajiciho salu po obou stranich salu,
zatepleni stavajici fasady, stavebni Upravy vyplyvajici ze stavebniho prizkumu.

V Bmné dne 29. ervence 2016 vypracovali:

Ing. Barbora Filgasova
Ing. Marek Netuka
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