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INULÁ POLOHA ZATRUBNĚNÉHO POTOKA K PŘELOŽCE

NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
BUDOUCÍ POLOHA ZATRUBNĚNÉHO POTOKA PO PŘELOŽCE

NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU

5520

16902530253014801670

9900

7,180

9,010

5,130
5,890

6010

1160

3060

1790

1320

2645

1930

3,200

-0,970

-1,650

420680

-1,065

-1,650

585 420

II

250

LE
G

E
N

D
A

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ OVELOVÉ PROFILY V NADPRAŽÍ
OSADIT PŘED BOURÁNÍM

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

TEPELNÁ IZOLACE

ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
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DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO BOXU
05

DEMONTÁŽ OCELOVÉ MŘÍŽE
04

DEMONTÁŽ OKNA VNITŘNÍHO OBKLADU PARAPETU
03

DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ RÁMU / ZÁRUBNĚ
02

DEMONTÁŽ VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNY VČETNĚ RÁMU
01

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY
06

DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH DVÍŘEK VČETNĚ RÁMU
07

VYBOURÁNÍ VENKOVNÍCH BETONOVÝCH STUPŇŮ
08

DEMONTÁŽ HROMOSVODU
10

DEMONTÁŽ DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ Z MĚDI, DEMONTÁŽ SPODNÍ ČÁSTI Z LITINY CCA 1500 mm 
11

DEMONTÁŽ VZDUŠNÉ PŘÍPOJKY NN, ZAJISTÍ EON
12

DEMOLICE VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZDIVA, PODLAHY, ZÁKLADŮ
13

ODSEKÁNÍ OMÍTKY ZDIVA V INTERIÉRU CCA 50 %
 PLOCHY 

14

VYBOURÁNÍ ZDIVA Z PLNÝCH CIHEL S OSAZENÍM NOVÉHO OCELOVÉHO NADPRAŽÍ
15

DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
16

ODSEKÁNÍ OMÍTKY ZDIVA V INTERIÉRU NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
17

VYBOURÁNÍ ZDIVA A KAMENE - NOVÝ STAVEBNÍ OTVOR
18

VÝKOP V ROSTLÉ ZEMINĚ
19

VYBOURÁNÍ SKLADBY ASFALTOVÉ VOZOVKY + VÝKOP
20

ODBOURÁNÍ BETONOVÉ ŘÍMSY
21

ODBOURÁNÍ BETONOVÉHO PLOCHY
22

VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU
23

DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY
24

STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ - PŘELOŽIT DO  NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
25

ČERPACÍ STUDNA, OSADIT NOVÉ ČERPADLO S PLOVÁKEM
26

FASÁDA OBJEKTU BUDE OMYTA TLAKOVOU VODOU, VČETNĚ PARAPETNÍ ŘÍMSY A KAMENNÉHO ZDIVA
27

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ STĚN 
28

DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA A ÚPRAVU ROZVODŮ ZAJISTÍ ÚT
29

ODBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU NA FASÁDĚ
30

ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY
31

VYBOURÁNÍ LUXFERŮ V NADPRAŽÍ
32

ODSTRANĚNÍ OZNAČENÍ OBJEKTU, ČÍSLA DOMU, VĚŠÁKU NA VLAJKY
33

ODSTRANĚNÍ MALBY STROPU AŽ NA OMÍTKU
34

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE STROPU SCHODIŠTĚ
35

VYBOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉHO STROPU
36

DEMONTÁŽ OBKLADU VNĚJŠÍHO PARAPETU Z MĚDI
37

STŘECHU PŘI REALIZACI OCHRÁNIT, NELZE VYUŽÍT PRO OSAZENÍ LEŠENÍ
38

DEMONTÁŽ SOLOLITOVÉHO PODHLEDU
39

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY V PODHLEDU
40

VYVĚŠENÍ KŘÍDLA
41

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY V PODLAZE
42

VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY:
43

- VLYSY CCA 22 mm
- LAŤOVKA 15 mm
- HRUBÁ PODLAHA Z PALUBEK 27 mm
- DŘEVĚNÉ POLŠTÁŘE 100 x 100 mm
- PODLOŽKY 15 mm

DEMONTÁŽ VENKOVNÍ VPUSTI
44

DEMONTÁŽ SKLADBY PODLAHY - PVC, PRKNA, POLŠTÁŘE
45
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